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Nr...................din.................. 
              									SE APROBĂ 
	  								       PREȘEDINTE
Doina-Elena FEDEROVICI
   

Caiet de sarcini

INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini include cerințele ce descriu în mod obiectiv serviciile ce se intenționează a fi achiziționate în baza documentației de atribuire din care face parte și acesta. La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici trebuie să țină seama de specificațiile elaborate de către autoritatea contractantă, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă.
Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de proiectare, al cărui scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractul de servicii și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Orice ofertă de bază prezentată, care excede prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.
 
[bookmark: _Hlk114663039]UAT Județul Botoșani intenționează realizarea obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, sens în care, în vederea obținerii finanțării din PNRR, este necesară elaborarea documentațiilor tehnico-economice, conform prevederilor Apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

Operatorul economic va respecta cerințele impuse în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a Anexelor aferente acestuia.
[bookmark: _Hlk115427557]Este foarte important ca înainte de începerea elaborării documentațiilor mai-sus menționate, Prestatorul să cunoască toate informațiile prezentate în ghidurile menționate și să se asigure că sunt înțelese toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PNRR. Este de asemenea, foarte important ca, ulterior transmiterii documentelor elaborate conform prezentului Caiet de sarcini, în cazul în care beneficiarul solicită unele modificări neesențiale, prestatorul să actualizeze/ modifice documentațiile.

Cod CPV principal:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice (Rev.2) 
 Coduri CPV Secundare
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71240000-2 Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
1. DATE GENERALE

1.1. [bookmark: _Hlk78878492]Denumirea achiziției: 

„Elaborare a documentațiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați) pentru realizarea obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”

1.2. Obiectivul general al proiectului: 
[bookmark: _Hlk114656234]Proiectul urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală, precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit.
Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani

Obiective specifice:
· Proiectul se înscrie în cadrul apelului PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
· Proiectul de investiții propus contribuie, în mod indirect la atingerea obiectivului specific al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 
· [bookmark: _Hlk61343688]Având în vedere că sursele de finanțare locale (bugete locale si/sau județene) nu au capacitatea să acopere investiții de amploare, atragerea unor fonduri europene este imperios necesară. Din aceasta perspectivă, finanțarea externă este în măsură să asigure execuția unor lucrări de renovare energetică moderată a obiectivului vizat, în condiții tehnice și calitative superioare, într-un interval de timp relativ scurt, astfel încât sa fie atins obiectivul de sustenabilitate, aflat în concordanța cu țintele Uniunii Europene pentru următorii zece ani.

1.3. Rezultate așteptate ale proiectului de investiție
Intervențiile propuse pentru clădire au atât rezultate directe cât si indirecte:
• îmbunătățirea calității infrastructurii administrative 
• îmbunătățirea condițiilor de acces al cetățenilor la servicii medicale de calitate, la standarde europene
• reducerea costurilor de funcționare
[bookmark: _Hlk114655941]• conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 61,31% (criteriu PNRR îndeplinit) față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare
· conduc la o reducere a consumului total de energie primară de 44,41% (criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat înaintea renovării. De asemenea, intervenția va conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu 56,95% (criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat înaintea intervenției de renovare energetică.
Auditul energetic al clădirii analizează situația existenta si propune măsuri de reabilitare și creștere a eficienței energetice pentru încadrarea in indicatorii solicitați prin ghidul de finanțare  prin  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 
Ghidul de finanțare solicită ca indicator principal  ca  intervențiile propuse pentru clădire  să conducă la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată.
[bookmark: _Toc34649520][bookmark: _Toc94713652] Ca urmare auditul energetic propune unele măsuri concrete pentru atingerea acestui indicator, masuri care se încadrează intre masurile permise a fi luate prin ghidul de finanțare: 

Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii
Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:
· Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
· Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
· Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
· Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
· Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
· Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
· Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
· Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
· Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
· Alte tipuri de lucrări;
· Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.     
· Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată. 

Reabilitarea clădirii va urmări in principal realizarea Indicatorilor apelurilor de proiecte, respectiv:
· [bookmark: _Toc92960974][bookmark: _Toc93502664][bookmark: _Toc93557391][bookmark: _Toc94004115][bookmark: _Toc94688422][bookmark: _Toc94713654]reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 
· [bookmark: _Toc92960975][bookmark: _Toc93502665][bookmark: _Toc93557392][bookmark: _Toc94004116][bookmark: _Toc94688423][bookmark: _Toc94713655]reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an) 
· [bookmark: _Toc94688424][bookmark: _Toc94713656][bookmark: _Toc94004117]consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an)
· [bookmark: _Toc92960976][bookmark: _Toc93502666][bookmark: _Toc93557393][bookmark: _Toc94004118][bookmark: _Toc94688425][bookmark: _Toc94713657]arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2)
· [bookmark: _Toc92960977][bookmark: _Toc93502667][bookmark: _Toc93557394][bookmark: _Toc94004119][bookmark: _Toc94688426][bookmark: _Toc94713658]reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
· [bookmark: _Toc92960978][bookmark: _Toc93502668][bookmark: _Toc93557395][bookmark: _Toc94004120][bookmark: _Toc94688427][bookmark: _Toc94713659]puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)
· [bookmark: _Toc94004121][bookmark: _Toc94688428][bookmark: _Toc94713660]persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr)

1.4. Descrierea lucrărilor de renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani
[bookmark: _Hlk114656091][bookmark: _Hlk99455961]Clădirea care face obiectul investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani” este situată în strada George Enescu, nr. 6, municipiul Botoșani și este identificată prin Extrasul de Carte Funciară nr. 50104, nr. cadastral 50104-C1 (Construcție Spital S+P+5), cu o suprafață construită la sol de 2.550 mp și o suprafață construită desfășurată ce va fi supusă renovării de 9.717,12 mp (așa cum reiese din Auditul energetic).
[bookmark: _Hlk114656134]La cererea beneficiarului final al proiectului, s-a realizat un raport de audit energetic al clădirii și o expertiză tehnică. 
Conform Expertizei tehnice elaborate, clasa de risc seismic asociată indicatorilor R3 este RsIV, iar acest rezultat, coroborat cu cel apreciat la evaluarea calitativă a R2 si R1, duc la justificarea deciziei de încadrare finală a construcției în clasa de risc seismic RsIV.
Expertul tehnic, analizând  toate  aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale, a constatat că nu se impune consolidarea clădirii, dar se recomandă următoarele categorii de lucrări de intervenție: 
· Refacerea șarpantei din lemn ignifugat;
· refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii;
· refacerea tencuielilor exterioare degradate si a instalațiilor sanitare având în vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale, dacă acestea nu sunt remediate;
· în urma identificării fisurilor în beton, acestea se vor repara prin injectare sub presiune cu rășini epoxidice (se va utiliza tehnologia adecvată propusă de producător);
· zona degradată din beton va fi consolidată cu adeziv special pentru consolidare;
· fisurile din pereții din zidărie vor fi injectate cu o soluție bicomponentă.

Conform raportului de audit energetic, pentru lucrările de renovare energetică moderată a clădirii se impun următoarele categorii de lucrări de intervenție:
· Izolarea termică a fațadei – parte opacă: montare termoizolație la pereți exteriori opaci, la exterior, cu sistem din plăci vată minerală bazaltică, grosime 15 cm, protejată cu tencuială subțire (5-10 mm) armată cu țesătură deasă din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere și refacere/reparare trotuare; lucrările se execută pentru întreaga clădire: toate corpurile și etajele;
· Izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite cu 15 cm WM;
· CORP D - termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei, prin pod, la planșee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 30 cm + folie antivapori la partea caldă + strat protecție, fără decaparea stratului termoizolator existent;  reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite; termoizolare aticuri;
· CORP A,B,C - termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante la planșee superioare din polistiren extrudat ignifugat, grosime 30 cm (10 cm existent + 20 cm suplimentar) + folie antivapori la partea caldă + strat protecție din terasă circulabilă, fără decaparea stratului termoizolator existent; demontarea șarpantei, precum și realizarea peste stratul termoizolator a unei terase circulabile capabile să susțină panourile solare; termoizolare aticuri;
· Pentru pereții spre pământ de la demisolul/subsolul încălzit se prevede termoizolarea cu un strat de 10 cm zidărie din plăci minerale fără fibre montat la interior, tencuit spre interior;
· Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter, izolarea se execută la corpurile care au subsol necirculabil, neîncălzit 
· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată - 3 foi de sticlă și cel puțin 2 acoperiri. Înlocuire uși acces cu uși din tâmplărie de aluminiu și geam termoizolator cu rupere de punte termică cu grosimea de cel puțin 6 mm. Tâmplăria se montează spre exteriorul zidăriei cu ajutorul benzilor precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tâmplărie cu  plăci EPS grosime 3 cm, montare profile protecție cu lăcrimar și de colț;
· Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;  
· Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord din centrala termică și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;  
· reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic din subsoluri și coloane distribuție - încălzire  inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;  
· înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montare de dezaerisitoare;
· repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord din centrala termică și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice de apă caldă;   reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - apă caldă de consum, izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;  montare de baterii monocomandă cu senzori de pornire, înlocuire obiecte sanitare. montare boiler pentru preparare apa calda prin acumulare din panouri solare în centrala termică. Instalare panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperiș on grid pentru producere de apă caldă;
· reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
· înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;
· instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie (holuri, băi-în zona lavoarelor);
· [bookmark: _Hlk98868824]montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori; montare de panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperișul clădirii pentru necesar parțial de  iluminat;
· soluții de ventilare mecanică centralizată utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; asigurarea calității aerului interior se va asigura prin montarea unei instalații centralizate de ventilare cu recuperare de căldură având randament de min 75% pentru fiecare nivel în parte. Se va asigura ventilația pentru încăperile clădirii. Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.
[bookmark: _Hlk97371880]
Alte tipuri de lucrări recomandate:
· repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructură;
· repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
· demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
· repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
· refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
· înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;
· reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
Lucrările vor fi elaborate în baza unor documentații tehnico-economice (studii, DALI, proiect tehnic și detaliile de execuție, asistența tehnică, obținere de avize, acorduri, autorizații, etc.) ce vor fi achiziționate de către Liderul de parteneriat și supervizate de diriginții de șantier. 

Pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul specific PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR (1 stație de încărcare vehicule electrice la 2.000 mp arie desfășurată clădire supusă renovării energetice), se vor instala 5 stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice cu putere peste 22 kW, cu două puncte de încărcare pe stație.
Cu privire la amplasarea acestor stații de încărcare se va ține cont de prevederile Ghidului specific menționat mai sus, Secțiunea 3. Ajutor de stat, după cum urmează:

Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat. 

[bookmark: _Hlk93557655][bookmark: _Hlk93565140]In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
· să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
· să fie selectivă;
· să asigure un avantaj agentului economic;
· să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

[bookmark: _Hlk93044962]Referitor la stațiile/punctele de reîncărcare pentru mașini electrice aferente clădirilor:
[bookmark: _Hlk93565158]Solicitantul nu va exploata în interes comercial infrastructura finanțată prin PNRR (stații de încărcare pentru vehicule electrice). 
[bookmark: _Hlk93565175]
La nivelul execuției lucrărilor, dacă selecția executantului este realizată în baza unei proceduri competitive, atunci este înlăturat ajutorul la nivelul constructorului.
Pentru activitățile de operare și mentenanță a infrastructurii, solicitantul va prezenta un contract încheiat cu un operator de servicii, urmare unei proceduri de selecție competitive. Pentru punerea la dispoziție a infrastructurii, operatorul plătește beneficiarului o redevență/taxă de exploatare în condițiile pieței (e.g. calculată similar amortizării), atunci operarea infrastructurii nu prezintă un avantaj pentru operator, neimplicând astfel ajutor de stat.
Tot în cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri de comunicare și publicitate precum și contractarea de servicii de management al implementării investiției (cheltuieli eligibile conform Ghidului specific).
Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 61,31% (criteriu PNRR îndeplinit) față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare, precum și la o reducere a consumului total de energie primară  de 44,41% (criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat înaintea renovării. De asemenea, intervenția va conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu 56,95% (criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat înaintea intervenției de renovare energetică.


2. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi în conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice curente în vigoare și în baza aplicării unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale în domeniul infrastructurii de transport, cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de către Institutul Roman de Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute internațional, manualelor de referința, etc.
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor generale, fără a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.
Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin legislație, reglementările tehnice specifice, prezentul caiet de sarcini.
Beneficiarul atenționează viitorul Prestator asupra seriozității si profesionalismului cu care își va îndeplini sarcinile privind investigațiile de teren, ce ii revin, așa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini cat si in legislația si reglementările tehnice relevante, in vigoare.

[bookmark: _Hlk116542375]Serviciile ce vor fi prestate:
Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislația actuală și toate reglementările tehnice în vigoare române și europene (standarde naționale și europene, normativele specifice, etc.).
Pentru realizarea acestei investiții, serviciile de proiectare, studiile, etc. care vor face obiectul proiectului solicitat, se vor derula astfel:


[bookmark: _Hlk115175004]ETAPA I: Elaborarea DALI
   1.1.Tema de proiectare;
   1.2.Studii topografice;
   1.3.Studii geotehnice (inclusiv verificarea la exigența Af); 
[bookmark: _Hlk82441579]   1.4.Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilităților/instalațiilor;
   1.5.Fundamentarea rezonabilității costurilor;
   1.6.Documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații + taxe;
   1.7.DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII;
[bookmark: _Hlk115178047]   1.8.Verificarea documentațiilor tehnico-economice de către verificatori atestați la faza DALI;

ETAPA II: Elaborarea PT - Proiect Tehnic și DE - Detalii de Execuție
   2.1.Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC ;
   2.2.PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE : părți scrise, părți desenate;
   2.3.Caiete de sarcini pe specialități;
   2.4.Liste cu cantități de lucrări și în format xx.isam;
   2.5.Detalii de execuție;
   2.6.Proiect de organizare a execuției lucrărilor - POE ;
   2.7.Documentație confidențială;
   2.8.Verificarea documentațiilor tehnico-economice de către verificatori atestați la faza PT.

ETAPA III: Asistenta tehnică din partea proiectantului
   3.1. pe perioada de execuție a lucrărilor
   3.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de    
            execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;

Alte responsabilități ce vor fi prestate de ofertant:
1. Elaborarea Devizului General și actualizarea lui ori de cate ori este necesar
2.  Susținerea  documentației tehnico economice pentru aprobarea în CTE al CJ Botoșani  a indicatorilor tehnico-economici
3.  Răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pentru atribuirea contractului de lucrări
4.  Completarea/actualizarea Cărții tehnice a construcției care va cuprinde toate modificările aprobate si realizate pe durata executării lucrărilor „as-built”.
5. Efectuarea unui audit energetic și elaborarea Certificatului de performanta energetică a clădirii după finalizarea lucrărilor. Certificatul de performanta energetică se va elabora conform Legii nr.372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare.   

ETAPA I: Elaborarea DALI

1.1. Tema de proiectare 
 Va fi întocmită conform art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv:
  1.Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de investiții.
  2.Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectanți/consultanți care prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către beneficiar.
  3.Conținutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 și se adaptează de către beneficiar, în funcție de specificul/categoria și clasa de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.
Doar după avizarea și aprobarea acesteia de către Autoritatea Contractantă se va putea trece la următoarea etapă de proiectare.

1.2. Studii topografice 
Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate în baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie. 
Studiul topografic va fi vizat de O.C.P.I.

1.3. Studii geotehnice (inclusiv verificarea la exigența Af) 
Toate investigațiile de teren și încercările de laborator vor respecta normativele și standardele în vigoare cu referire la tipurile de lucrări de realizat și activitățile conexe acestora pentru realizarea unui studiu geotehnic complet.
Studiul geotehnic elaborat să furnizeze în final o informație geotehnică completă pentru întregul amplasament al proiectului, cu minimizarea riscului geotehnic și respectarea prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare.
Prestatorul va efectua o investigație completă a naturii terenului si a materialelor, inclusiv probe si teste de laborator, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.  
Studiul geotehnic va fi prezentat in cadrul unui raport independent si va avea conținutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", fără a se limita la acesta, astfel încât informația geotehnica sa satisfacă inclusiv cerințele Verificatorului Af, conform legislației aplicabile. 
Documentația predată va fi verificată de către prestator la exigenta Af - Rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ.
 
1.4.Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilităților / instalațiilor (dacă este cazul)
Prestatorul va realiza un studiu al rețelelor de utilități și va prevedea în proiect, eventuale relocări, suplimentări de capacități, echipamente sau lucrări noi, astfel încât prin implementarea proiectului, clădirea să răspundă tuturor exigențelor funcționale și de mediu, impuse de normele specific și legislația în vigoare.
Prestatorul va plăti și obține, avizele conforme de la deținătorii de utilități/instalații si va întocmi documentațiile aferente, respectiv studii de soluție (studii de coexistență), avizul fiind emis pentru soluția de relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

1.5.Fundamentarea rezonabilității costurilor
Pe baza investigațiilor de teren, studiilor, activităților de proiectare, evaluărilor etc, prestatorul va realiza analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificării soluțiilor optime, a determinării indicatorilor tehnico-economici de cost precum si a indicatorilor de eficiență financiară și economică specifici Proiectului. 
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putând menționa/anexa documentele care au stat la baza fixării prețurilor unitare din listele de cantități/echipamente. Fundamentarea rezonabilității costurilor și încadrarea în standarde de cost – prețurile unitare de referință ale lucrărilor/activităților prevăzute propuse prin proiect, se vor încadra în standardele de cost aferente, conform legislației naționale în vigoare. 

1.6.Documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații + taxe și obținerea acestora
Documentațiile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi întocmite în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărei autorități/instituții emitente de către proiectanții pe specialități și vor fi avizate corespunzător. Operatorul economic contractat va răspunde la eventuale solicitări de documentații sau lămuriri suplimentare emise de autoritățile abilitate. 
[bookmark: _Hlk79666639]Activitatea presupune elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor menționate la nivelul certificatului de urbanism ce se impun a fi actualizate/obținute la faza DALI, plata taxelor și obținerea avizelor. 

Operatorul economic va obține avizele si acordurilor necesare autorizării execuției lucrărilor de la autoritățile competente si de la deținătorii de utilități prin:
· elaborarea documentațiilor în forma si având conținutul cadru solicitat de autoritățile avizatoare;
· depunerea documentațiilor, participarea la ședințele de avizare si susținerea acestora -răspuns la solicitările de clarificări, completări, modificări ale documentațiilor depuse;
· plata si obținerea avizelor. 

Prestatorul va include in oferta financiară costurile prognozate a fi suportate pentru obținerea acestora.
Proiectantul va preda către Beneficiar un exemplar după documentațiile finale ce au stat la baza obținerii avizelor/acordurilor si autorizațiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.
Conform Art. 7. Alin (1) din HG 907/2016: Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economica prin care proiectantul, fără a se limita la datele si informațiile cuprinse in nota conceptuala si in tema de proiectare si, după caz, in studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează si propune minimum doua scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat si documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investiții.
Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obișnuiți, atunci când este vorba de o clădire. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluție continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat și modernizat pentru a corespunde exigențelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele și intervențiile legate de economia de energie în condițiile asigurării unor condiții de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, și anume, economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător. 

 Ca urmare vă solicitam ca cele doua scenarii scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite să fie structurate astfel:
· Scenariul I- cuprinde realizarea obiectivului de investiție care sa includă toate măsurile cuprinse in Auditul energetic.
· [bookmark: _Toc92960969][bookmark: _Toc93502659][bookmark: _Toc93557386][bookmark: _Toc94004110][bookmark: _Toc94688417][bookmark: _Toc94713649]Scenariul II-cuprinde realizarea celor mai importante si urgente măsuri de reabilitare a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, in contextul realizării indicatorilor de eficiență energetică impuși de accesarea programului de finanțare PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării și obligatoriu in condiții de eficiență financiară.  

Obiectiv general al programului de finanțare este TRANZIȚIA CĂTRE UN FOND CONSTRUIT REZILIENT ȘI VERDE.  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Astfel prestatorul va analiza in scenariul II abordarea inteligenta a eficientei energetice a clădirii, prin promovarea graduală a unor masuri moderne și de viitor pentru gestionarea energiei si scăderea cheltuielilor de întreținere a clădirii. 
Pentru eficacitatea utilizării fondurilor publice și a raționalizare a cheltuielilor neeligibile, se solicită ca varianta II sa cuprindă o mai implicare financiară a bugetului local cai mai eficientă. 
Documentațiile predate vor fi verificate de către prestator, prin verificatori tehnici atestați, la toate cerințele specifice.





1.7.Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv verificarea de către verificatori atestați la exigențele specifice)
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) este documentația tehnico-economică, elaborată pe baza temei de proiectare, a expertizei tehnice și după caz, a studiilor si analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.
Documentația se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Documentația va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr. .../...dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/ director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila. 

Devizul general va fi întocmit în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 6 “Metodologia privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect’’ și Anexa nr. 7 “Structura devizului general’’. 
Prestatorul va întocmi un deviz general de cheltuieli pentru întregul proiect și devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantități pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimările de cost aferente pentru fiecare categorie principală de lucrări. 
În plus, fată de cele menționate mai sus, Prestatorul va întocmi un Deviz General si Devize pe Obiect individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor fi definite de către Proiectant și agreate de către Beneficiar. 
Prestatorul va detalia sursa folosita, pentru derivarea/calcularea acestor costuri. 
Obiectivul de investiții va cuprinde mai multe obiecte de investiții. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiție se face de către proiectant, la faza DALI. 
Valoarea fiecărui obiect se va estima de către proiectant prin devizul pe obiect și se estimează prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se evaluează  justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza DALI. 

1.8.Verificarea documentațiilor tehnico-economice de către verificatori atestați la faza DALI
[bookmark: _Hlk90044391]În sarcina prestatorului intră și furnizarea de servicii pentru verificarea de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, a documentațiilor tehnice elaborate pentru proiectul „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, după cum urmează:
1. Verificarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; 
2. Verificarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.

[bookmark: _Hlk114484976]Documentația predată beneficiarului va fi verificată de către prestator, prin verificatori tehnici atestați, la toate cerințele specifice si necesare, conform prevederilor art.7 din Regulamentul din 13.09.2018 privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate:
„Articolul 7- (1) Verificatorul de proiecte îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:
a) verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
c) verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții,   
 e) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;
f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general;
g) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.
(2) Verificatorul de proiecte întocmește și ține la zi registrul de evidență a proiectelor verificate.”

Domeniile de autorizare solicitate pentru verificarea documentațiile tehnico-economice întocmite pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani” sunt date de natura obiectivului de investiții, iar prestatorul va asigura prestarea serviciilor prin specialiști verificatori de proiecte atestați pentru activitățile de verificare a proiectelor, conform Ordinului nr. 817/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte si a experților tehnici, pentru următoarele domenii/subdomenii de construcții și pe specialități, pentru instalațiile aferente construcțiilor, nelimitându-se la acestea:
Pentru rezistență:
A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite. 
Pentru arhitectură:
B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
Cc - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile
D1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
E – economie de energie si izolare termică pentru clădiri
F - Protecție împotriva zgomotului pentru clădiri
Pentru instalații
· pentru toate cerințele A, B, C, D, E, F – instalații
· pentru toate domeniile de construcții necesare;
· pentru specialitățile:
Is- Instalații sanitare, care cuprind:
· instalații sanitare interioare;
· instalații exterioare de alimentare cu apa;
· instalații exterioare de canalizare;
· instalații de stingere a incendiilor;
· instalații de fluide tehnologice, inclusiv fluide medicale.
It- Instalații termice, care cuprind:
· instalații de încălzire;
· instalații de ventilare;
· instalații de climatizare si frig;
· instalații de prevenire a incendiilor;
Ie- Instalații electrice, care cuprind:
-   instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi;
-   instalații de protecție la descărcări atmosferice;
-   instalații de automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaze;
-   instalații de avertizare și de prevenire a incendiilor;
-   instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor.
Ig - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și 
    instalații de gaze petroliere lichefiate;

Pentru verificarea echivalenței verificatorilor se va utiliza tabelul ”Evoluția denumirilor domeniilor de atestare tehnico-profesionale a verificatorilor de proiecte, în funcție de actele normative în vigoare la data atestării”, anexa nr. 7 la ORDINUL nr. 817 din 23 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 667 din 6 iulie 2021 aflat pe site-ul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației la adresa: https://www.mdlpa.ro/pages/ evolutiedenumiridomeniiatestareverificatori 
În baza corespondenței menționate verificatorii de proiecte/experții tehnici au dreptul de a-și exercita dreptul de practică și în domeniile și subdomeniile de atestare tehnico-profesională echivalente.
Prestatorul va utiliza toate documentațiile puse la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității. Prestatorul este obligat să asigure verificarea documentațiilor tehnice, încadrându-se în termenele de predare prevăzute în contract.


ETAPA II: Elaborarea PT - Proiect Tehnic și DE - Detalii de Execuție:
 
2.1.Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC ;
	Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Conținutul cadru al PAC va fi conform Anexei  nr. 9 - Capitolul A din HG 907/2016
Prestatorul va respecta în activitatea de proiectare toate cerințele din Certificatul de Urbanism, avizele, acordurile si autorizațiile obținute de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obținerii Autorizației de Construire.  
Prestatorul va întreprinde demersuri pentru obținerea autorizației de construire si va preda  beneficiarului exemplarul vizat spre neschimbare împreuna cu autorizația de construire.
In sensul celor de mai sus, Prestatorul va obține si/sau va reactualiza în numele Beneficiarului toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru "autorizație de construire".

2.2.Proiectul tehnic de execuție: părți scrise, părți desenate;
Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire.
Conținutul cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în  Anexa nr. 10 – din HG 907/ 2016.
Proiectul tehnic trebuie sa permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele si tehnologia de execuție propusa, cu respectarea stricta a prevederilor inițiale, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de D.A.L.I..
Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.
Prestatorul va elabora Proiectele tehnice de execuție pentru toate tipurile de utilități, respectiv relocare / protejare utilități, inclusiv liste de cantități aferente.
Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații aferente construcțiilor, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor.

2.3. Caiete de sarcini pe specialități
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanta a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate șl performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

2.4. Liste cu cantități de lucrări si in format xx.isam
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3).

Reguli de transmitere fișiere in vederea evaluării ofertelor la execuție
Prestatorul va prezenta:
· Devizul martor în format electronic nu presupune fișier .pdf, ci formatul specific fiecărui program de devize (ex: Doclib - .lst, Windev - .xls, Deviz Profesional - .xls, etc). Face exceptie Windoc versiuni 3.0, 3.5, Devizul martor in format electronic este compus din următoarele:
· F3 – Devizul Oferta obținut Raport F3 – “Lista cu cantități de lucrări pe categorii de 
      lucrări” cu următoarele opțiuni:
0. Cu valori       Cu recapitulație      Cu simboluri    Cantitate totala  Detaliat   Materialul mărunt detaliat
0. Cu 4 preturi
0. Cu TVA
0. Listare rețeta
0. Listare “Total ore manopera”
0. Afișare preturi unitare cu 5 zecimale
· C4, C5, C6, C7 – Extrasele de Resurse
· Devizul martor în format electronic care păstrează structura investiției conform caiet sarcini 
Listele de cantități se vor întocmi pe articole de deviz cu cuantificare exacta a consumurilor de materiale, manopera, utilaj, transport, închideri de deviz, dotări, etc,  
Nota: Prestatorul va realiza antemăsurători care vor sta la baza întocmirii listelor de cantități din cadrul Proiectului Tehnic de Execuție. Prestatorul va preda antemăsurătorile către autoritatea contractanta împreuna cu Proiectului Tehnic de Execuție.

2.5. Detalii de execuție
Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții.
Detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații. în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor.
Detaliile de execuție vor fi concepute astfel încât să conțină toate exigentele necesare comunicării proiectului pe șantier. 

Detaliile generale de execuție se vor elabora la nivel de Proiect Tehnic astfel încât viitorii ofertanți pentru execuția lucrărilor să își poată întocmi ofertele în mod corespunzător! 
In cadrul documentației Detalii de execuție prestatorul va realiza detalii de execuție ale elementelor tehnice în plan și profil și va întocmi tabele detaliate cu toate elementele de pichetare necesare pentru a implementa proiectul în teren.
Detaliile de Execuție vor conține toate aspectele tehnice în vederea deținerii unui proiect gata de execuție.
Detaliile de execuție vor conține toate notele relevante, descrierile si detaliile necesare înțelegerii scopului și calității lucrărilor solicitate și vor permite identificarea lor în Caietele de Sarcini.

2.6. Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE
Proiectul de organizare a execuției lucrărilor – POE va respecta prevederile legii 50/1991. Conținutul cadru al POE va fi conform Anexei  nr. 9 - Capitolul C din HG 907/2016.
Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public. 
 
2.7. Documentație confidențială
Suplimentar, Prestatorul va pregăti o estimare confidențială de cost, care va cuprinde Lista de cantități cu preturile unitare si totale aferente, împreună cu o notă justificativă în care sunt explicate fundamentele estimării costurilor și principalele ipoteze si riscuri luate în calcul.

2.8.Verificarea documentațiilor de către verificatori atestați pe specialități 
 Detaliata la punctul 1.8. de mai sus.

ETAPA III: Asistență tehnică din partea proiectantului

3.1.pe perioada de execuție a lucrărilor
3.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al execuției lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;

Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității Contractante privind prezenta acestuia in șantier, la notificarea dirigintelui de șantier sau ori de cate ori situația o impune si ori de cate ori primește o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.
Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității contractante privind participarea acestuia la întâlnirile Autorității contractante cu una, mai multe sau toate părțile  implicate Dirigintele de șantier, Autorități ale statului (ISC, ISU, etc.), Persoane fizice autorizate.
In derularea contractului de prestări servicii Proiectantul are obligația îndeplinirii tuturor obligațiilor care ii revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derulării contractului, respectiv Legea nr. 10 din 18 Ianuarie 1995 (actualizata) privind calitatea in construcții, Legea nr. 50 din 29 Iulie 1991 (republicata) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții etc. Pentru asigurarea execuției lucrărilor conform legislației in vigoare, atât calitativ cat si cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atât in timpul execuției, cât si pe perioada de execuție, până la recepția finala a lucrărilor:
· Pe toata durata de derulare a execuției. Proiectantul va oferi moduri soluționare a neconformităților/neconcordanțelor eventual apărute;
· Va răspunde solicitării beneficiarului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea conformității cu proiectul si a nivelului de calitate necesar, la orice sesizare privind neconformitățile si/sau neconcordantele constatate in proiect, in vederea soluționării;
· Proiectantul va soluționa neconformitățile, defectele si neconcordantele apărute in fazele de execuție, prin soluții tehnice, cu acordul Beneficiarului;
· Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologiilor de execuție existente. 
-Participarea la întâlnirile de lucru privind analiza progresului lucrărilor 
-Stabilirea programului de urmărire și control a lucrării și participarea la fazele determinante stabilite în program precum și la fiecare etapă principala a execuției  
· Participarea la recepția lucrărilor pe etape, respectiv la terminarea acestora și la cea finală și întocmirea referatului de prezentare;
· Participarea Proiectantului la elaborarea cărții tehnice a construcției prin punerea la dispoziția Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuției lucrărilor;
· Orice alte atribuții specifice calității de proiectant prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Prestarea serviciilor de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor este condiționată de semnarea contractului de lucrări și se va demara odată cu execuția lucrărilor.
Acordarea asistenței tehnice în timpul execuției, până la recepția finală a lucrărilor, pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, presupune în principal următoarele:
a.	acordare de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în Proiectul tehnic pentru toate specialitățile din proiect, privind calitatea execuției lucrărilor și modul de respectare a proiectului, prin participarea la toate fazele în cadrul Programului de control al calității lucrărilor executate stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții;
b.	urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor tehnice în vigoare și celor mai bune tehnologii de execuție existente;
c.	urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect;
d.	propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități apărute pe toată perioada de derulare a execuției;
e.	soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice;
f.	 stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatori de proiecte atestați;
g.	participarea la întâlnirile cu una, mai multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de lucrări, respectiv cu Executantul, Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții etc;
h.	răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția unei situații neprevăzute;
i.	 elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect;
j. participarea la recepția la terminarea lucrărilor, recepții parțiale (dacă va fi cazul), la recepția finală, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect;
k. orice alte atribuții specifice calității de proiectant, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

În situația în care, pe parcursul execuției lucrărilor, se impun modificări ale soluției din Proiectul Tehnic, se vor întocmi și preda următoarele documente:
-	dispoziție de șantier pentru execuția lucrărilor (piese scrise și piese desenate, după caz) întocmită de proiectant, verificată de verificatorul de proiect pe specialități și semnată de dirigintele de șantier, beneficiar și constructor. Dispoziția de șantier va fi însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant și verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;
· liste de cantități pentru lucrările la care se renunță, întocmite de proiectant;
· liste de cantități pentru lucrări suplimentare, întocmite de proiectant;
· note de renunțare;
· notă de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectantului, de dirigintele de șantier, proiectant. Orice neconformitate legată de adaptarea în teren a proiectului care poate prejudicia continuarea, realizarea unui obiectiv sau a lucrării în ansamblu va fi adusă la cunoștința reprezentantului Beneficiarului, în scris, în termen de maxim 24 ore de la constatare.
În cadrul asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor, se vor întocmi și următoarele documente/documentații:

3.1. Efectuarea auditului energetic și elaborarea Certificatului de performanta energetică a clădirii după finalizarea lucrărilor. Certificatul de performanta energetică se va elabora conform Legii nr.372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare.

3.2. Referatele proiectanților pe specialități privind modul în care a fost executată lucrarea, înaintea recepției la terminarea lucrărilor. Se va asigura întocmirea referatelor proiectanților pe specialități privind modul în care a fost executată lucrarea, conform HG 273/1994, actualizată prin HG 343/2017.

3.3.Programul de urmărire a comportării lucrării în timp, conform prevederilor Legii 10/1995, actualizată. 
Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizare construcției este necesară completării cap. D al Cărții tehnice a construcției, conform HGR 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora.

3.4.Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built"
-înaintea recepției la terminarea lucrărilor, Contractantul va furniza Autorității contractante proiectul tehnic actualizat la data finalizării lucrărilor, conform HG 273/1994, actualizată prin HG 343/2017.

3.5.Cartea tehnică a construcției
La finalizarea lucrărilor se va proceda la predarea Cărții Tehnice a Construcției. Cartea Tehnică se va întocmi progresiv, pe durata de execuție a lucrărilor, conform prevederilor Legii 10/1995, actualizată și ale HG 273/1994, actualizată prin HG 343/2017.

SERVICII CONEXE CE VOR FI PRESTATE DE OFERTANT

1. Elaborarea Devizului General și actualizarea lui ori de cate ori este necesar
-  pe capitole și subcapitole de cheltuieli. 
In cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții.
-Devizul pe obiect stabilește valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiții și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectele.
-Devizul general întocmit la faza DALI se actualizează prin grija  proiectantului si beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:
· la data supunerii spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici din DALI ;
· la data solicitării autorizației de construire;
· la data depunerii aplicațiilor pe programe de finanțare pentru obținerea finanțării execuției lucrărilor
· la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.
· ori de cate ori este necesara actualizarea valorilor 
2.  Participarea la CTE al CJ Botoșani  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
3.  Răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pentru atribuirea contractului de lucrări
[bookmark: _Hlk79685312]4.  Completarea/actualizarea Cărții tehnice a construcției care va cuprinde toate modificările aprobate si realizate pe durata executării lucrărilor „as-built”. Completarea Cărții tehnice a construcției care va cuprinde toate modificările aprobate si realizate pe durata executării lucrărilor de construcții si documentația completa in conformitate cu legislația naționala si rezulta o Carte tehnica ”AS BUILT” respectiv ”așa cum a fost construit”.
Cartea tehnică a construcției și a documentelor aferente acesteia se va realiza și preda în conformitate cu prevederile H.G. nr. 373/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
Documentația conforma cu execuția va fi pregătita de către Antreprenor si prezentata in limba romana in doua (2) exemplare, original si copie nu mai târziu de 5 zile înainte de întâlnirea cu membrii comisiei de recepție.
Prestatorul va asigura suport autorității contracte la întocmirea răspunsului la eventualele solicitări de clarificări venite din partea finanțatorului prezentului obiectiv de investiții.  


3. LIVRABILE CE SE VOR PREDA 
Documentațiile tehnico economice se vor preda in format original cu semnături olografe sau semnate electronic, cu semnătura electronica extinsa, după cum urmează:

Etapa I
1. Tema de proiectare, Studiul Topografic (cu viza OCPI), Studiul Geotehnic verificat la exigența Af, orice alte studii:
· 4 (patru) exemplare în original, pe suport de hârtie
· și 1 (un) exemplar în format electronic (CD, DVD, stik) care va conține: un format .pdf al documentației semnate și ștampilate; un format editabil al documentației (Word, Excel, dwg s.a. - cu excepția expertizei tehnice).
- 2.Documentațiilor necesare obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor (verificate de verificator) - conform Certificatului de Urbanism: 1 (un) exemplar, pe suport de hârtie (original sau copie)
-3.Toate avizele/acordurile/autorizațiile - cu documentațiile aferente (avizate - piese desenate) –
1 exemplar original.

3. DALI, verificat:
· 4 (patru) exemplare în original, pe suport de hârtie
· și 1 (un) exemplar în format electronic (CD, DVD, stik) care va conține: un format .pdf al documentației semnate și ștampilate; un format editabil al documentației (Word, Excel, dwg s.a.,

· Etapa II
1. P.A.C. verificat:
- 4 (patru) exemplare în original, pe suport de hârtie
- și 1 (un) exemplar în format electronic (CD, DVD, stik) care va conține: un format .pdf complet al documentației semnate și ștampilate ; un format .pdf cu fișiere de cel mult 50 MB al documentației semnate și ștampilate; un format editabil al documentației (Word, Excel, dwg s.a.

2. Proiectul tehnic de execuție, verificat de către verificatori atestați pe specialități - părți scrise, părți desenate, P.O.E. și D.D.E.:
· 4 (patru) exemplare în original, pe suport de hârtie
· și 1 (un) exemplar în format electronic (CD, DVD, stik) care va conține: un format .pdf complet al documentației semnate și ștampilate; un format .pdf cu fișiere de cel mult 50 MB al documentației semnate și ștampilate; un format editabil al documentației (Word, Excel, dwg s.a.)

3. Documentație confidențială:
· 4 (patru) exemplare în original, pe suport de hârtie
· și 1 (un) exemplar în format electronic (CD, DVD, stik) care va conține: un format .pdf complet al documentației semnate și ștampilate; un format .pdf cu fișiere de cel mult 50 MB al documentației semnate și ștampilate; un format editabil al documentației (Word, Excel, dwg s.a.)

· Etapa III
-	Dispoziții de șantier pentru execuția lucrărilor (piese scrise și piese desenate, după caz), verificată de verificatorul de proiect pe specialități;   
· Liste de cantități pentru lucrările la care se renunță;
· Liste de cantități pentru lucrări suplimentare;
· Note de renunțare;
· Notă de comandă suplimentară;
- Referatele proiectanților pe specialități privind modul în care a fost executată lucrarea, înaintea recepției la terminarea lucrărilor
- Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built"
- Programul de urmărire a comportării lucrării în timp,
- Cartea tehnică a construcției
- Audit energetic final și Certificatul de performanta energetică a clădirii după finalizarea lucrărilor.  
2 (două) exemplare în original, pe suport de hârtie.

Predarea documentațiilor în format pdf se va face și în fișiere care nu au mai mult de 50 de MB.
Predarea documentațiilor se va face la sediul beneficiarului, în termenele stabilite, pe baza unui Proces verbal de predare-primire.
Beneficiarul va efectua verificarea documentațiilor în scopul recepționării serviciilor pe baza unui Proces verbal de recepție.


4. DURATA CONTRACTULUI
[bookmark: _Hlk116040221]
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor și va emite un ordin de începere a serviciilor în acest sens imediat după semnarea Contractului, condiționat de constituirea anterioară a garanției de bună execuție.
Durata prestării serviciilor este de la data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor și până la predarea serviciilor de proiectare prevăzute în etapa I Faza DALI) și etapa II ( Faza PT+DE), după cum urmează:
[bookmark: _Hlk13832325]- 75 zile calendaristice de la data înscrisă în ordinul de începere al prestării serviciilor, emis de către achizitor, pentru Etapa I -Elaborarea DALI;
- 90 zile calendaristice de la data înscrisă în ordinul de începere al prestării serviciilor, emis de către achizitor, pentru Etapa II – Elaborarea proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție.

Durata estimată pentru prestarea serviciilor Etapa III – Asistența Tehnică din partea proiectantului se va derula pe durata contractului de execuție lucrări și până la recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție. Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Ofertant va începe de la data înscrisă în ordinul de începere a prestării serviciilor, emis de către Autoritatea contractantă.

Intervenția unei situații ce poate determina imposibilitatea temporară a Prestatorului de executare a obligațiilor contractuale îl obligă la informarea promptă a Achizitorului. Informarea Achizitorului va fi însoțita de documente justificative relevante care demonstrează situația de fapt.
Lipsa informării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziția de sistare temporară, integrală sau parțială, a prestării serviciilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea duratei de prestare și de predare a proiectelor.

5. ELABORAREA OFERTEI
Prestatorul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în cadrul acestui document numit caietul de sarcini. Toate informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini.
Prestatorul are obligația de a depune toate diligențele pentru îndeplinirea activităților pentru care a fost solicitat cu respectarea condițiilor de calitate necesare și prevăzute de normele legislative în vigoare.
Toate costurile necesare implementării oricăror activități sau documentații solicitate prin contract pe baza acestui caiet de sarcini vor fi suportate de către prestator.


Oferta depusă va conține:

      5.1 Îndeplinirea condițiilor de participare
a) Motive de excludere a ofertantului
Autoritatea contractantă va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica orice operator economic care se încadrează în unul din motivele de excludere stabilite de art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 Se vor verifica de asemenea condițiile de conflict de interese ale ofertanților față de persoanele cu funcție de decizia ale autorității contractante. 
b)Capacitatea candidatului/ofertantului.”
  1.Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică.  

  2.Capacitatea tehnică și profesională
Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul trebuie sa facă dovada că in ultimii 3 ani calculați până la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a prestat servicii similare- servicii de actualizare/revizuire/întocmire de documentație tehnico- economica (Studii de Fezabilitate) si/sau (Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții) si /sau (Proiecte tehnice) si/sau (Proiecte Tehnice si Detalii de Execuție)) pentru lucrări de construcție noua si/sau modernizare si/ reabilitare clădire cuprinsa in clasa de importanță III, in  valoare cumulata de minim 260.000 Lei fără TVA, prin maxim 3 contracte, din care cel puțin un contract cuprinde o documentație tehnico- economica care a inclus creșterea eficienței energetice a unei clădiri cuprinse in clasa de importanță III.

5.2 Modul de prezentare al propunerii tehnice
[bookmark: _Hlk78269931][bookmark: _Hlk78269868] Ofertantul are obligația de a elabora si prezenta Propunerea Tehnica astfel încât sa corespunda cerințelor minime prevăzute in Caietul de Sarcini din cadrul Documentației de Atribuire, respectând cel puțin un conținutul minim si anume:  

1). PREZENTAREA PE SCURT a metodologiei de prestare a activităților necesare implementării corespunzătoare a contractului, vor fi avute în vedere descrierea activităților principale pe care le presupune executarea contractului 

[bookmark: _Hlk116633149][bookmark: _Hlk116630573]2). Prezentarea succesiunii de implementare a activităților - FORMULARUL nr. 5 -Graficul de Prestare al Serviciilor;
Propunerea tehnică va include graficul de prestare a activităților pe săptămâni calendaristice sau la nivel de zile, așa cum se considera necesar de către ofertant, pentru a demonstra datele parțiale de îndeplinire a contractului, de depunere a livrabilelor si de îndeplinire a activităților. 
Se vor prezenta numărul, tipul, frecventa, data prezentării livrabilelor ce vor fi depuse de ofertant pentru îndeplinirea activităților contractului. 
Se vor detalia termenele de prestare asumate; 
Se va urmări încadrarea corespunzătoare a activităților în graficul de implementare a proiectului, cu respectarea succesiunii logice a acestora și cu asigurarea unei durate adecvate de realizare a lor.  
Se vor cuprinde minim activitățile prezentate in Graficul pus la dispoziție de AC, dar acestea pot fi detaliate/completate cu orice activitate considerata necesara.  

3). Prezentarea modalității de asigurare a accesului la experții principali si secundari strict necesari îndeplinirii activităților contractului si predării in termenele asumate a livrabilelor. 
  Se vor depune:
· [bookmark: _Hlk116633695]FORMULARUL nr.6  Lista personalului necesar îndeplinirii contractului, modul de deținere/ momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract  
· ”Declarația de disponibilitate"- pentru fiecare dintre experții principali/secundari implicați in proiect
[bookmark: _Hlk79590410] 
4) În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta și următoarele FORMULARE:
 
Formular nr.7 Declarație cuprinzând informațiile considerate confidențiale 
(privind informațiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarea/ justificarea preturilor/ costurilor transmise de ofertanți, care au caracter confidențial, răspunsurile la solicitările de clarificări privind propunerea tehnica si/ sau propunerea financiara).
[bookmark: _Hlk68523898] Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă.

[bookmark: _Hlk116644662] Formular nr.8- Declarație pe proprie răspundere prin care operatorul economic declară faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social si cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii. 
Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național privind condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site – ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi prezentată  de fiecare asociat sau în numele asocierii, de către liderul asocierii. Informații privind reglementările în vigoare la nivel național privind condițiile de mediu se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/ guest/legislație.

Formular nr.9 -Declarație de acceptare a condițiilor contractuale. 
Toți participanții vor prezenta, in cadrul propunerii tehnice, o declarație de acceptare a condițiilor contractuale, prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de a contract de furnizare din documentația de atribuire. În situația în care sunt obiecțiuni la proiectul de contract respectivele modificări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/ completare/ eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificări si vor fi transmise autorității contractante respectând termenele prevăzute de art. 161 din Legea 98/2016. Baza legală: art. 51. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Formularul de contract însușit de operatorul economic - din Secțiunea "Formulare" a Documentației de Atribuire, însușit de operatorul economic prin semnătura si stampilă.
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestării serviciilor până la remedierea situației constatate

5.3 . Modul de prezentare al propunerii financiare
Oferta financiara va consemna valoarea totala a serviciilor și va sta la baza încheierii contractului.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea valorii totale a serviciilor ofertate pentru îndeplinirea celor 3 etape ( inclusiv etapa III -asistenta tehnica).

Propunerea Financiară trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. 


La elaborarea Propunerii Financiare, ofertanții se vor raporta la valoarea estimată.
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:
 -FORMULARUL nr.10 Formular de propunere financiara -Formular de ofertă
- FORMULARUL nr.11 Anexa la formularul de propunere Financiară - BUGETUL DETALIAT 

Valoarea totala care va fi luata in calcul pentru factorul de evaluare ”prețul ofertei” este valoarea totala a celor trei etape (inclusiv etapa de asistenta tehnica) .
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat   astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat.
Nivelurile tarifelor/cotațiilor de preț incluse în cadrul propunerii financiare vor trebui să includă toate cheltuielile legate de implementarea contractului care pot fi incidente până la expirarea perioadei de garanție, respectiv până la recepția finala, cum ar fi, dar fără a se limita la cele ce urmează: salariile, orice costuri logistice conexe realizării contractului (cum ar fi transport materiale si personal, cazare, diurnă, masă, etc.), costuri de comunicații (voce/date), costuri cu diversele materiale (consumabile), costul cu echipamentele din dotarea ofertantului (inclusive eventualele mijloace fixe care vor fi utilizate în vederea realizării contractului, amortismente, etc.), costuri operaționale/de finanțare (cum ar fi cheltuieli administrative, dobânzi, etc.), alte cheltuieli indirecte (cum ar fi costurile cu garanțiile acordate).
Totodată, intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile în cadrul contractului.
In cazul unei Propuneri financiare aparent neobișnuit de scăzute in raport cu serviciile care constituie obiectul contractului de achiziție publica care urmează a fi atribuit, AC are obligația de a solicita Ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificări cu privire la prețul sau costurile propuse in respectiva oferta.
Explicațiile aduse de ofertant vor fi însoțite de dovezi concludente privind elementele prevăzute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum si, după caz, documente privind preturile ce pot fi obținute de la furnizori, situația stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului,
performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informațiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata neconforma. 
Autoritatea Contractanta va aplica criteriul de atribuire doar pentru ofertele declarate admisibile, respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare  ca fiind inacceptabile sau neconforme. 

5.4. Criteriul de atribuire

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.  
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic autoritatea contractantă aplica criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut.”
Oferta declarata câștigătoare este cea care îndeplinește cerințele din documentația de atribuire, conforma din punct de vedere tehnic si care are cel mai mic preț.





6. PERSONAL RESPONSABIL CU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Pe parcursul derulării Contractului. Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar si suficient care să acopere întreaga durata a contractului.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții. Cap. III, art. 24. lit. c) și in acord cu cerințele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, prestatorul va asigura necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru îndeplinirea tuturor activităților din cadrul contractului. Prestatorul este liber sa-si stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât sa se asigure prestarea serviciilor pe toata durata contractului.

[bookmark: _Hlk116633865] Experți principali/secundari considerați minim necesari  pentru derularea contractului:
-lider/manager/ șef de proiect
-arhitect cu drept de semnătură  
-inginer proiectant – inginerie civilă
-inginer proiectant instalații fluide medicale
-inginer proiectant instalații electrice, sanitare, termice, ventilație și climatizare
- auditor energetic  
[bookmark: _Hlk115729569]- topograf autorizat ANCPI (minimum categoria B)-acesta putând să își desfășoare activitatea doar în cadrul unei persoane juridice autorizate, conform art.24, alin,(3) din Ordinul nr.107/2010 al președintelui ANCPI
- expert tehnic atestați în funcție de specificul lucrărilor, conform Ordinului nr.817/2021 al MDLPA).   
- verificatori tehnici de calitate conform H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 si Ordinului nr.817/2021 al MDLPA
 Conform art.3, alin.(4) din Instrucțiunea nr.1/2017 emisă de Președintele ANAP, pentru  acești experți, pentru care existenta certificării specifice, emisă de un organism abilitat conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză, reprezintă condiția necesară și suficientă pentru a putea duce la îndeplinire activitățile ce fac obiectul respectivelor certificări, autoritatea contractantă solicită ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective). 
Modul de îndeplinii al cerinței
- se va completa Lista personalului strict necesar îndeplinirii contractului,  modul de deținere, precum si   -Declarația de disponibilitate pentru fiecare expert principal/secundar necesar.

[bookmark: _Hlk80016043]7. CERINŢE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI

Modalitatea de executare a contractului de servicii de proiectare și asistenta tehnică precum și obligațiile specifice ce revin Prestatorului sunt detaliate la nivelul propunerilor de clauze contractuale incluse în documentația de atribuire elaborată de către autoritatea contractantă pentru atribuire acestuia.
Reprezintă aspecte specifice aferente executării contractului al cărui obiect a fost definit în conformitate cu prezentele specificații tehnice următoarele:
· începerea prestării serviciilor aferente fiecărei etape are la bază ordinul de începere emis de către autoritatea contractantă ulterior semnării contractului de achiziție publică
· obligativitatea respectării normativelor tehnice, reglementărilor și standardelor calitative și de cost aplicabile este necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului și atingerea rezultatelor propuse prin proiect.
· înlocuirea subcontractanților pe parcursul executării contractului, în cazul nominalizării acestora la momentul ofertării de către operatorul economic declarat câștigător se va face cu respectarea prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celor ale art. 151 și următoarele din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
· plata directă către subcontractant se va efectua, după caz, cu respectarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016.
· înlocuirea experților principali/secundari implicați în executarea contractului se va face  pe parcursul îndeplinirii contractului, doar dacă persoanele care înlocuiesc demonstrează competențe similare.
· răspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare - se va angaja în condițiile prevăzute de lege.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licență permanentă, transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi și transmite documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea și folosirea modificărilor acestora.
Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului dreptul de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări fată de condițiile inițiale din timpul proiectării.
Drepturile de autor precum și drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației tehnico-economice întocmite se transferă integral beneficiarului, odată cu plata serviciilor.

8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Autoritatea Contractantă se obligă să plătească prețul către contractant în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la recepția calitativă a serviciilor prestate, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 
	Plata serviciilor de proiectare se va face după semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor.

9. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

[bookmark: _Hlk60930406] 1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea aferentă produselor/serviciilor livrate/ prestate cu întârziere/ necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestor obligații.
 2.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 9.1 atunci prestatorul are dreptul de a calcula si percepe penalități în cuantum echivalent cu o cota procentuală din valoarea plaților neefectuate, respectiv 0,1% pe fiecare zi de întârziere pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor sau, daca este cazul, pana la rezilierea contractului.
 3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.
 4. Prestatorul poate pretinde daune interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanței, în condițiile neexecutării la timp o obligației de plata de către achizitor.
 5. Fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art. 10.5 daca sunt întrunite condițiile întârzierii la plata, prestatorul poate pretinde achizitorului plata contravalorii în lei la data plătii a sumei de 40 de euro, reprezentând daune-interese suplimentare minimale. 
 6.Suma prevăzută la art. 10.6 este suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silită.
 7. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, dacă prestațiile realizate sunt utile prestatorului și pot fi recepționate.
 8. În cazul în care din culpa prestatorului, achizitorul suferă prejudicii (corecții financiare ale proiectului determinate de rezultatul prestațiilor cuprinse în acest contract, penalități de întârziere, declararea ca neeligibile a unor sume din prezentul contract, fie datorate întârzierii în prestarea contractului, fie datorită neîndeplinirii oricăror altor obligații asumate prin contract, etc), chiar dacă acestea sunt ulterioare recepției serviciilor care fac obiectul prezentului contract, recepției la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală a lucrărilor, prestatorul se obligă să suporte în totalitate sumele aferente acestor prejudicii.

10. RECEPȚII, RAPOARTE, VERIFICĂRI

[bookmark: _Hlk82095678]Constituie recepția documentațiilor tehnice (etapa I și etapa II), următoarele:
· PV de predare primire a documentațiilor, întocmit de prestator
· Referatele verificatorilor
· Avizul CTE
· Procesul verbal de recepție întocmite de Autoritatea Contractantă 
-	Raport de activitate aferent Etapei III.
[bookmark: _Hlk14179817]Documentațiile de proiectare și raportul de activitate aferente etapei III  vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire. 
Procesele verbale de recepție a documentației nu vor exonera prestatorul de răspunderea pentru viciile de proiectare cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației. 
Procesul verbal de recepție se va semna după verificarea de către verificatorii atestați a documentațiilor și soluționarea eventualelor neconcordanțe și neconformități ale documentației (dacă este cazul).
Recepția serviciilor aferente etapei III – Asistență tehnică din partea proiectantului se va face după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție, pe baza unui Raport de activitate întocmit de prestator.

11. RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULUI IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE GHIDULUI DE FINANȚARE 

La elaborarea proiectelor materialele, confecțiile, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performante și caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianți sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

In cazul în care apar în documentația de atribuire anumite origini, mărci de fabrica sau de comerț pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi împreuna cu mențiunea “sau echivalent”. Pentru produsele/ materialele la care s-a specificat o marca de referința, producător, origine, sursa, producție, brevet de invenție sau altele asemenea, se poate oferta un produs echivalent, chiar daca s-a omis aceasta precizare in text. In cazul in care se ofertează un produs/ material echivalent, ofertantul va prezenta toate documentele necesare pentru a demonstra echivalenta dintre produsul solicitat si produsul ofertat.

Prestatorul va asigura respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și a legislației naționale și comunitare aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Prestatorul va ține cont de faptul că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, inclusiv a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din ghidul specific, inclusiv privind implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.






NOTA FOARTE IMPORTANTĂ!:
Prestatorul va avea în vedere respectarea aplicării principiului DNSH în realizarea activităților ce îi revin în implementarea proiectului, respectiv: 
Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului contribuie la obiectivele de mediu și sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  
· 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  
· 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;  
· 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
· 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;  
· 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;  
· 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ. 

În desfășurarea activităților, prestatorul va ține cont de faptul că beneficiarul își asumă preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectului în fazele DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. 
Prestatorul are obligativitatea de a trata, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor corespunzător și în concordanță cu următoarele obiective de mediu: 

(i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice
Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)

Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %.
Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:
- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).
- reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.


Prestatorul va avea în vedere descrierea modalității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul execuției cât și în conformarea clădirii, ținând cont de faptul că intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2. 

(ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice
Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor.
Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective.

Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări:
Prestatorul va avea în vedere descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii.

(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară.

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.
Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu 
Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 
Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară:
Prestatorul va avea în vedere descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc, descrierea materialelor de contracție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate. 

(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice.
Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.
Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.
Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.
Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
Prestatorul va avea în vedere descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de existență a clădirii.
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